Construction d’'une MSP a Epernon — MISSION OPC - avril 2019

MISSION Pilote

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

19-PA-05

Nbre de jours

Taux journalier

Montant total €HT

1.Etude PRO-DCE, Consultation des entreprises y compris ACT

Sous détail de prix : réunions, Production calendrier, avis sur dossier, avis sur
méthodologie d'intervention et variantes proposées par les entreprises...

2.Préparation du chantier

Sous détail de prix : réunions de chantier, calendrier, contréle PIC, etc

3.Exécution des travaux

Sous détail de prix : réunions chantier, réunions Maitre d'Ouvrage/Maitre
d'Oeuvre /Pilote, réunions SYN, pointage avancement, etc

4.Réception des travaux

Sous détail de prix : calendrier, planification des vérifications
techniques/essais/OPR, participation OPR, etc

5.Achévement des ouvrages

Sous détail de prix : Assistance instruction réclamations, suivi DOE, etc

TOTAL HT




