Construction d'une MSP à Epernon – MISSION OPC – avril 2019

19-PA-05

MISSION Pilote

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

	Nbre de jours	Taux journalier	Montant total €HT
1.Etude PRO-DCE, Consultation des entreprises y compris ACT			
Sous détail de prix : réunions, Production calendrier, avis sur dossier, avis sur méthodologie d'intervention et variantes proposées par les entreprises…			
2.Préparation du chantier			
Sous détail de prix : réunions de chantier, calendrier, contrôle PIC, etc			
3.Exécution des travaux			
Sous détail de prix : réunions chantier, réunions Maître d'Ouvrage/Maître d'Oeuvre /Pilote, réunions SYN, pointage avancement, etc			
4.Réception des travaux			
Sous détail de prix : calendrier, planification des vérifications techniques/essais/OPR, participation OPR, etc			
5.Achèvement des ouvrages			
Sous détail de prix : Assistance instruction réclamations, suivi DOE, etc			
TOTAL HT			