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Nbre de jours Taux journalier Montant total €HT
1.Etude PRO-DCE,  Consultation des entreprises y compris ACT

Sous détail  de prix : réunions, Production calendrier, avis sur dossier, avis sur 

méthodologie d'intervention et variantes proposées par les entreprises…

2.Préparation  du chantier

Sous détail  de prix :  réunions de chantier, calendrier, contrôle PIC, etc

3.Exécution des travaux

Sous détail  de prix : réunions chantier, réunions Maître d'Ouvrage/Maître 

d'Oeuvre  /Pilote, réunions SYN, pointage avancement, etc

4.Réception des travaux
Sous détail  de prix :  calendrier, planification des vérifications 

techniques/essais/OPR, participation OPR, etc 

5.Achèvement des ouvrages

Sous détail  de prix :  Assistance instruction réclamations, suivi DOE, etc

TOTAL HT
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